



SAEC - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA



PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

OBJETO DO ORÇAMENTO :							Data	BDI Adotado
Primeira etapa de instalação de guarda corpo em diversos locais de Catanduva - 9500m							14/11/2023	22,60%
Item	Descrição dos Serviços	Financeiro (R\$)					Origem	Código
		Unid.	Quantidade	Preço Unit. S/Bdi	Preço Unit. C/Bdi	Preço Total		
1	Fundação							
1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3			R\$ -	R\$ -	CDHU	06.02.020
1.2	Demolição manual de concreto simples	M3			R\$ -	R\$ -	CDHU	03.01.020
1.3	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M			R\$ -	R\$ -	CDHU	12.01.021
1.4	Regularização de fundo de vala com soquete	M2			R\$ -	R\$ -	PINI	3R 32 24 00 00 00 00 10 22
1.5	Lastro de pedra britada	M3			R\$ -	R\$ -	CDHU	11.18.040
1.6	Forma em madeira comum para fundação	M2			R\$ -	R\$ -	CDHU	09.01.020
1.7	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3			R\$ -	R\$ -	CDHU	11.01.100
1.12	Taxa de destinação de lixo	M3			R\$ -	R\$ -		PESQUISA
					Sub Total 1	R\$ -		
1.2	Mureta de Alvenaria							
1.2.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2			R\$ -	R\$ -	CDHU	14.11.231
					Sub Total 2	R\$ -		
1.3	Guarda corpo							
1..3.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG			R\$ -	R\$ -	CDHU	15.03.150
1..3.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica(preto fosco)	KG			R\$ -	R\$ -	CDHU	33.07.140
1..3.3	Limpeza final da obra	M2			R\$ -	R\$ -	CDHU	55.01.020
					Sub Total 2	R\$ -		
						TOTAL	R\$ -	